

涟源市石马山北路道路工程建设项目答疑公告（一）

（招标编号：HNXZ-2021-LD-XMZB-0994-01）

一、内容：

各潜在投标人：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司受涟源市新城镇建设投资开发有限公司的委托，对其涟源市石马山北路道路工程建设项目进行公开招标，现对本项目答疑如下：

问题 1、项目发布了招标清单的新点文件（HNZBJ 格式）和招标控制价的 PDF 文件，招标文件 P18 “10.14.2” 中提出 “2. 其它：本项目上传的附件中的《招标控制价》的内容与软件版（HNZBJ 格式）清单不一致时以软件版（HNZBJ 格式）为准，附件中《招标控制价》仅供参考。”，请问项目投标时只需要控制软件版（HNZBJ 格式）中的评审清单和评审材料的单价即可，其他的均不需要控制？答：是。问题 2、项目招标文件 P16 “10.2.1 最高投标限价” 提出 “投标人的投标总价不得高于最高投标限价，否则为不合格投标人，作废标处理。” 请问项目投标报价是否只需要控制最高投标限价，其他不做限制？答：本项目采用总价控制，投标人若投标单价高于招标控制价中工程量清单中所列的综合单价时，结算时按专用合同条款中 21.1 款执行。问题 3、项目材料暂估价是否只需要材料名称、单位和单价与招标清单保持一致即可？答：是。问题 4、因为投标套价与上限价套价存在对清单、定额理解不同，所以材料 “其中暂估价的总价可能存在差异，请问项目招标文件 P132 “十一、投标信息表” 的估价（万元）” 是否只填写 “专业工程暂估价+分部分项工程暂估价”，不需要加材料暂估价的总价？答：分别列出专业工程暂估价、分部分项工程暂估价、材料暂估价；问题 5、为便于标书编制，请提供本项目 CAD 版本图纸；答：按原招标文件执行；问题 6、为便于标书编制，请明确本项目开工日期；答：编制投标文件中开工日期由投标人自行合理设置（2021 年 12 月 15 日以前），具体开工日期待确定中标人后根据实际情况确定。问题 7、下载招标文件未发布图纸请更新；答：图纸已和招标文件同时发布，请投标人下载查看；问题 8、本项目包含材料暂估价，请问：在《投标信息表》中的 “其中暂估价（万元）” 一栏是否需要将材料暂估价汇总计入暂估价总额？答：分别列出专业工程暂估价、分部分项工程暂估价、材料暂估价；凡原发布招标文件中有关内容与本答疑公告（一）发布的内容有抵触或不一致者，均以本答疑公告（一）发布的内容为准，其它内容不变。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为涟源市建设工程招标投标管理办公室，电话 0738-6447488。。



三、联系方式

招 标 人：涟源市新城镇建设投资开发有限公司

地 址：涟源市体育文化中心三楼

联 系 人：黄政芳

电 话：13337385577

电子邮件： /

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号（湖南国际商务中心二楼）

联 系 人：游恒林（项目负责人）

电 话：13307311763

电子邮件：819404643@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）



招标人或其招标代理机构：_____

