

武冈市文坪镇等4个乡镇高标准农田建设项目（二0二0年）（第一标段至第十五标段）补充通知（一）

（招标编号：HNXZ-2020-SY-XMZB-0697）

一、内容：

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为中共武冈市纪律委员会驻市农业农村局纪检组；武冈市发展和改革委员会；邵阳市农业农村局。电话：0739-5322872。

三、联系方式

招标人：武冈市农业农村局

地 址：武冈市都梁路30号

联系人：欧先生

电 话：13762853398

电子邮件：1083918422@qq.com


招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：湖南长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼

联系人：侯女士

电 话：17373970588

电子邮件：709386203@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

武冈市文坪镇等4个乡镇高标准农田建设项目（二0二0年）

（第一标段至第十五标段）补充通知（一）

（招标编号：HNXZ-2020-SY-XMZB-0697）

各潜在投标人：

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司受武冈市农业农村局的委托，对武冈市文坪镇等4个乡镇高标准农田建设项目（二0二0年）（第一标段至第十五标段）进行公开招标，于2020年9月10日在湖南省招标投标监管网和邵阳市公共资源交易网发布了招标公告。现作如下补充及修正：

补充一：原招标文件P8页，附表2：

附表2：武冈市文坪镇等4个乡镇高标准农田建设项目（二0二0年）第十四标段至第十五标段				
标段名称	工程内容编号	建设地点	招标控制价（万元）	招标保证金（万元）
第十四标段	DSTSGXJS-01、DMGCGXJS-01、DNJQGXS-01、DZYCGXJS-01、DJJXGXJS-01	邓元泰镇	178.61	1
第十五标段	WLHCGXJS-01、LWMLGXJS-01、CFXCGXJS-01、WDWQGXJS-01、LCJTGXJS-01、DYKGXJS-01	邓元泰镇、龙溪镇、稠树塘镇、湾头桥镇	201.87	1
合 计			280.48	2

修改为：

附表2：武冈市文坪镇等4个乡镇高标准农田建设项目（二0二0年）第十四标段至第十五标段				
标段名称	工程内容编号	建设地点	招标控制价（万元）	招标保证金（万元）
第十四标段	DSTSGXJS-01、DMGCGXJS-01、DNJQGXS-01、DZYCGXJS-01、DJJXGXJS-01	邓元泰镇	178.61	1
第十五标段	WLHCGXJS-01、LWMLGXJS-01、CFXCGXJS-01、WDWQGXJS-01、LCJTGXJS-01、DYKGXJS-01	邓元泰镇、龙溪镇、稠树塘镇、湾头桥镇	201.87	1
合 计			380.48	2

补充二：原招标文件P9页3.2.6（1），P157页1.4.1（1），P160页3.6（1），P195页资格评审记录表4（1）具备相关行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，必须是在湖南省水利建设市场信用信息平台中建立了信用档案的单位；

修改为：（1）具备相关行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

补充三：原招标文件P10页6.3

投标人公司法定代表人或拟任本项目的项目负责人（项目经理）须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人。

修改为：6.3

拟任本项目的项目负责人（项目经理）须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人。

补充四：原招标文件P16页中3.6.4，P158页中17.1，P164页与P165页有关投标文件份数：一式陆份，其中正本一份，副本五份。

修改为：投标文件份数：一式五份，其中正本一份，副本四份，电子版（U盘）一份。

补充五：原招标文件P169页34.4本次招标的交易服务费，由中标人（卖方）、发包人（买方）按湘发改价服【2016】147号文要求共同承担，在领取中标通知书前一次性支付给邵阳市公共资源交易中心。

修改为：本次招标的交易服务费，由中标人（卖方）按湘发改价服【2019】366号文要求承担，在领取中标通知书前一次性支付给邵阳市公共资源交易中心。

补充六：原招标文件P178页中（1）投标声明（格式）开头重复部分删除。

补充七：原招标文件P195页资格评审记录表中2

序号	评审因素	投标人名称及评审意见		
2	入选中国灌排中心、饮水安全中心关于发布2019年《全国农村水利工程材料设备产品信息年报》（饮水安全部分）塑料管材入选企业名录证明材料			

修改为：

序号	评审因素	投标人名称及评审意见		
2	入选中国灌排中心、饮水安全中心关于发布2017年《全国农村水利工程材料设备产品信息年报》（饮水安全部分）塑料管材入选企业名录			



证明材料			
------	--	--	--

补充八：原招标文件P200页详细评分标准表中3技术支持权重

序号	评审因素	权重	评分标准
3	技术部分 20分	技术支持 3分	根据相关技术要求对1、PE管材管件制造商生产工艺成熟，拥有“塑料管道壁厚超声波检测方法”，并通过国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会认证通过的得3分；

修改为：

序号	评审因素	权重	评分标准
3	技术部分 20分	技术支持 2分	根据相关技术要求对1、PE管材管件制造商生产工艺成熟，拥有“塑料管道壁厚超声波检测方法”，并通过国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会认证通过的得2分；

补充九：原招标文件P201页投标报价相关资料全部删除。

补充十：原招标文件P158页，P164页，P168页，P193页有关投标报价的说明

项号	条款号	编制内容
3	12.5	<p>(1) 本次招标发包人根据其所提供的管材管件工程量清单，设投标总价（报价）和各种型号管材管件的基价控制上限值，投标人投标总价（报价）和各种管材管件报价不得超出发包人公布的投标总价（报价）和各种型号管材管件的基价控制上限值，否则按废标处理。并且单项报价不得明显偏离市场价，大管径高压力的管材报价不得低于小管径低压力的管材报价，否则按废标处理。</p> <p>本合同暂列金不可调，项目发包人投标总价（报价）控制上限值为：见本项目第一章招标公告2.8附表2（第十四标段至第十五标段）中所列的招标控制价明细。</p>

修改为：

项号	条款号	编制内容
3	12.5	<p>(1) 本次招标发包人根据其所提供的管材管件工程量清单，设投标报价控制上限值和下限值，投标人投标报价不高于（不含等于）发包人公布的投标报价控制上限值或低于投标报价（招标控制价×50%+基准价×50%）×92%的数值，否则按废标处理。项目材料价格参照武冈市</p>



	<p>建设工程材料预算价格(2020年5—6月),并结合市场价进行报价,不得明显偏离市场价,大管径高压力的管材报价不得低于小管径低压力的管材报价,否则按废标处理。</p> <p>(2)项目发包人投标报价控制上限值为:见本项目第一章招标公告2.8附表2(第十四标段至第十五标段)中所列的招标控制价明细。</p>
--	--

补充十一: P176页, (第十四标段至第十五标段)增加工程量清单说明:

- 3、湖南省水利厅湘水建管(2015)130号文颁《湖南省水利水电建筑工程预算定额》。
- 4、安装工程执行湖南省水利厅湘水建管(2015)130号文颁《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》
- 5、安装工程执行湖南省水利厅湘水建管(2015)130号文颁《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》。
- 6、湖南省水利厅(湘水发(2018)25号)颁发的关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》。
- 7、湖南省水利水电建筑安装预算定额(2015)。
- 8、武政办发(2014年)14号《武冈市政府性投资项目工程预(结)算计价规定》。
- 9、易投水利水电工程造价(营改增)软件湖南版。
- 10、材料价:武冈市建设工程材料预算价格(2020年5-6月)
- 11、湘水安监【2017】11号《关于规范全省水利工程建设安全生产费用提取和使用管理的通知》。

本公告的内容是对本项目招标文件的进一步说明、解释或修改,是招标文件的组成部分,具有同等法律效力。招标文件与本公告不一致之处,以本补充公告为准。其余事项不变。

特此公告!

招 标 人:武冈市农业农村局
地 址:武冈市都梁路30号
联 系 人:欧先生
电 话:13762853398

招标代理机构:湖南省湘咨工程咨询有限责任公司
地 址:湖南长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼
联 系 人:侯女士
电 话:17373970588

监 督 部 门:武冈市发展和改革局
联系人及电话:13786975216

2020年9月16日